
OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  remontu drogi gminnej

nr 118039D ul. Adama Mickiewicza w Piławie Górnej, działki nr: 93, 124, 118/1,
115/1, 138, 139, 886,125, 126/2 powiat dzierżoniowski, gm. Piława Górna.

Dokumentację projektowo – kosztorysową sporządzono na podstawie:
 Umowy nr ZPD.71.2.24.2017 z dnia 14.06.2017 zawartej z inwestorem tj. 

Gminą Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna.
 Mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500
 Mapy ewidencyjnej gruntów
 Wizji w terenie
 Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430 „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.”
 Wytycznych Projektowania Ulic
 Wytycznych Projektowania Dróg.

Przed  przystąpieniem  do  prac  projektowych  dokonano  niezbędnych  uzgodnień
z Inwestorem, przeprowadzono bezpośrednie rozpoznanie terenowe, co pozwoliło na
określenie stanu istniejącego i projektowanego.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych, technologii wykonania 
i ustalenie zakresu robót potrzebnych do realizacji inwestycji. Projektowany remont
w znacznym  stopniu  poprawi  komunikację  poprzez  podniesienie  standardu
nawierzchni ulicy i chodników, usprawni odwodnienie ulicy.

W opracowaniu uwzględniono wykonanie:
- robót przygotowawczych
- robót ziemnych
- wykonanie odwodnienia ulicy – remont kanalizacji deszczowej
- wykonanie konstrukcji – podbudowa i nawierzchnia ulicy i chodników
- robót wykończeniowych – regulacja studzienek, uzupełnienie pasów zieleni

2. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Ul.  A.Mickiewicza  jest  ulicą  dojazdową  do  przyległych  posesji,  budynków
użyteczności  publicznej  i  mieszkalnych.  Bitumiczna  nawierzchnia  ulicy
ułożona  na  płytach  betonowych  (trylinka)  jest  w  bardzo  złym  stanie
technicznym,  posiada  liczne  ubytki,  zaniżenia,  wyboje.  Krawężniki
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obramowujące ulicę  są  zniszczone z  licznymi  wykruszeniami  i  spękaniami.
Wzdłuż ulicy nie ma chodników, poza krótkim odcinkiem z płyt betonowych
35x35cm.  Istniejąca  kanalizacja  deszczowa  częściowo  niedrożna  wymaga
remontu – przełożenia na całym odcinku przebiegającym pod ulicą. Studnie
wpustowe pozapadane nie spełniają swojego zadania, w ciągu ulicy tworzą się
kałuże i zastoiska wodne.

 Istniejące uzbrojenie terenu.
W ciągu istniejącego pasa drogi  znajduje się doziemna sieć energetyczna,
sieć wodociągowa i gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Dokumentacja fotograficzna
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3. STAN PROJEKTOWANY

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objęto całą szerokość ulicy z oraz przyległe pasy 
zieleni.

W pierwszej kolejności należy wykonać remont – przełożenie istniejącej 
kanalizacji deszczowej na odcinku od włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej
w ul. Piastowskiej do studni połączeniowej w hm 1+36,4 znajdującej się przy 
budynku przedszkola. Następnie w ciągu odcinka należy w projektowanym zakresie 
rozebrać istniejące nawierzchnie, wykonać koryto wraz z profilowaniem, zlikwidować 
studnie wpustowe w istniejącej lokalizacji, następnie ułożyć projektowaną konstrukcję
jezdni i chodników.
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Zagospodarowanie zielenią.

Na omawianym odcinku nie występują egzemplarze drzew zaliczane do pomników
przyrody  oraz  zieleń  chroniona.  W  projektowanym  zakresie  należy  wykarczować
istniejący  żywopłot  oraz  ściąć  i  wykarczować  pięć  sztuk  drzew  oraz  jeden  pień
pozostały po ściętym drzewie. Część powierzchni przyległych do drogi pasów zieleni
zostanie przykryta nawierzchnią projektowanego chodnika.

Warunki geotechniczne

Nie badano.

Ochrona dóbr kultury

Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wpływ inwestycji na środowisko

W związku z niewielkim istniejącym i  prognozowanym natężeniem ruchu oraz ze
względu na charakter drogi, nie ma podstaw do opracowania projektu zabezpieczeń
przed  szkodliwym  oddziaływaniem  drogi  na  jej  otoczenie.  Oddziaływanie  na
środowisko  należy  ocenić  jako  nieznaczne  w  zakresie  oddziaływania  hałasu.
Jednocześnie należy stwierdzić, że remont drogi wpłynie na lepszą obsługę ruchu
samochodowego jak i pieszego.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Projektowana inwestycja nie ograniczy dostępu do drogi  publicznej.  Projekt  stałej
organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Przed przystąpieniem do realizacji
projektu,  Wykonawca  powinien  uzyskać  zatwierdzony  projekt  tymczasowej
organizacji ruchu.

Inne wymagania

Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową zobowiązany
jest  do  sporządzenia  szczegółowej  inwentaryzacji  stanu  istniejącego
zagospodarowania  terenu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji  oraz  stanu
obiektów  budowlanych  na  tychże  działkach,  opisania  ich  stanu  technicznego
i funkcjonalnego. Po zakończeniu przebudowy drogi przed oddaniem odcinka drogi
do użytku wymagana jest  inwentaryzacja powykonawcza w zakresie jak powyżej.
Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowanych obiektów należy doprowadzić
do stanu pierwotnego(na podstawie analizy porównawczej z obu inwentaryzacji).

4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Podstawowe parametry techniczne:

 Kategoria drogi – D
 Kategoria ruchu – KR1,
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 Szerokość jedni z  kostki brukowej betonowej– 5,50m
 Chodniki z kostki brukowej betonowej szerokości 2,00 m, lokalnie 1,50m
 Kanalizacja deszczowa – kanały z rur betonowych WIPRO fi 300, studnie 

rewizyjne fi 1200, studnie wpustowe fi 500, przykanaliki PVC fi 200

Roboty przygotowawcze
W ciągu całego odcinka należy rozebrać istniejące nawierzchnie, na początkowym
odcinku  nawierzchnię  bitumiczną  na  dalszym,  nawierzchnię  z  trylinki  łącznie  z
ułożoną  na  niej  warstwą  bitumiczną.  Należy  rozebrać  krawężniki  i  obrzeża,
wykarczować żywopłot,  ściąć i  wykarczować drzewa, zdjąć warstwę humusu pod
projektowanymi chodnikami. 

Kanalizacja deszczowa
Rozebrać i zaślepić istniejące studnie wpustowe, wykonać wykopy w ciągu istniejącej
kanalizacji  deszczowej  z  wykopaniem  istniejącego  kolektora  i  studni,  a  w  i  ich
miejsce  wbudować  nowy  kolektor  i  nowe  studnie  rewizyjne,  do  których  należy
podłączyć  istniejące  kanały  deszczowe  i  nowe  studnie  wpustowe.  Po  ułożeniu
kanalizacji  można  przystąpić  do  zasypania  wykopów.  Zasypanie  wykopów  do
poziomu podbudowy należy wykonać z pospółki. 
Wykonanie kanalizacji deszczowej:
Kanał z rur betonowych kielichowych WIPRO, łączonych na uszczelkę gumową, o
średnicy 30 cm, ułożone na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PVC fi 200
mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm, studzienki ściekowe fi 500
mm z osadnikiem  bez syfonu, wykopy liniowe o ścianach pionowych z zasypaniem
po ułożeniu.  Kolektor  prowadzony jest  pod powierzchnią jezdni  na głębokości  do
1,6m, ze spadkami około 4% tak, aby prędkości przepływów nie przekraczały 3,5
m/s.  Przykanaliki  z  PVC  fi  200  mm,  prowadzone  pod  powierzchnią  ulicy  na
głębokości  do  1,5m,  ze  spadkami  do  4,0%.  Nowe  studnie  wpustowe  muszą
odpowiadać klasie wytrzymałości D400.

Roboty nawierzchniowe
Po wykonaniu kanalizacji można przystąpić do wykonania koryta z profilowaniem pod
projektowane  nawierzchnie  ulicy  i  chodników,  układania  krawężników  i  obrzeży.
Wszystkie krawężniki  (15x30 i  10x25) ułożone będą na ławie z oporem z betonu
klasy C 8/10 (B-10). Odkrycie krawężnika 15x30 przy jezdni powinno wynosić 12 cm.
Na początku i końcu chodników oraz na wjazdach krawężnik powinien być obniżony
do  wysokości  2  cm  (lokalizację  obniżeń  pokazano  na  rys.  nr  1  projekt
zagospodarowania). Zejście z wysokości 12 cm na 2 cm powinno następować na dł.
1  m  (jeden  krawężnik).  Wszystkie  krawężniki  powinny  być  w  kolorze  szarym.
Połączenie układanej nowej nawierzchni z nawierzchnią bitumiczną na włączeniu do
ul. Piastowskiej, na wjeździe na parking i na połączeniu z ul. Budowlanych należy
wykonać poprzez ułożenie krawężnika 15x30 na płask na ławie betonowej z betonu
C  8/10.  Po  ułożeniu  krawężników  i  obrzeży,  w  wyprofilowanym  korycie  można
przystąpić  do  ułożenia  podbudowy  i  nawierzchni  jezdni  i  chodników.  W  miejscu
projektowanego  przejścia  dla  pieszych  pasy  przejścia  należy  wykonać  z  kostki
brukowej kolorowej  (np. żółtej).  Na włączeniu do ul.  Piastowskiej  należy rozebrać
nawierzchnię  bitumiczną  pasem  o  szerokości  1,5m  i  ułożyć  warstwę  wiążącą  i
ścieralną zwracając uwagę na takie jej wyprofilowanie, aby nie tworzyło się zastoisko
wodne przy krawędzi jezdni ul. Piastowskiej.
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Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja jezdni:

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/35 mm stabil. mech. gr. 15cm

Projektowana konstrukcja chodnika:

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/35 mm stabil. mech. gr. 10cm

Wykonanie robót 

Wszelkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Uwaga:  wszystkie  stosowane  materiały  powinny  posiadać  stosowne  atesty  i
aprobaty, nie należy stosować materiałów nieposiadających w/w dokumentów.

5  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
    ZDROWIA

Prace budowlane realizowane będą na drodze odcinkami wyłączonej z ruchu. Prace
prowadzone będą odcinkami w terenie uzbrojonym – napowietrzne i doziemne linie
elektroenergetyczne  pod  napięciem,  sieć  wodociągowa  i  gazowa,  kanalizacja
sanitarna  i  deszczowa,  a  także  doziemna  sieć  telefoniczna.  Przewidywane
zagrożenia  występujące podczas realizacji  robót  budowlanych określające skale  i
czas występowania. 
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji występują zagrożenia;

 wynikające  z  pracy  w  pobliżu  czynnych  doziemnych  linii
elektroenergetycznych NN – wysoki stopień zagrożenia

 wynikające z pracy w pobliżu czynnych doziemnych sieci gazowych – wysoki
stopień zagrożenia

 wynikające z pracy w pobliżu czynnych doziemnych sieci  wodociągowych i
kanalizacyjnych – niski stopień zagrożenia

 od ruchu maszyn budowlanych – średni stopień zagrożenia
Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na
budowie  oraz  w  jej  pobliżu  i  występują  przez  cały  czas  trwania  budowy. Czas
zagrożenia katastrofą budowlaną – niedający się  przewidzieć trwający przez cały
okres budowy.  Skala zagrożeń jest  wprost  proporcjonalna do ilości pracowników,
ilości  sprzętu,  skomplikowania  procesów technologicznych,  ilości niebezpiecznych
materiałów i  tempa pracy,  a  odwrotnie  proporcjonalna do intensywności  i  jakości
nadzoru  oraz  kwalifikacji  pracowników. Przed  rozpoczęciem robót  na  stanowisku
pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do pełnienia nadzoru
nad  robotami.  Kierownik  budowy powinien  podjąć  stosowne środki  profilaktyczne
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mające na celu:
•  zapewnić  organizacje  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający
pracowników  przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych
•  zapewnić  likwidacje  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.
Instruktaż  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  instruowanemu zrozumienie
przekazywanych  mu  treści,  które  są  istotne  dla  zachowania  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w
stopniu dostatecznym, nie należy dopuszczać do pracy.
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia
robót  budowlanych  itd.,  to;  sprzęt,  odzież  ochronna  i  wykonywane  na  budowie
zabezpieczenia,  wymienione  w  przepisach  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób
tam określony.
Środki  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z
prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego
budowy  oraz  zagospodarowania  placu  budowy,  konsekwentna  realizacja  planu,
systematyczna  kontrola  realizacji  i  szybkie  reagowanie  w  tym  zakresie  na
zmieniające się okoliczności.
Wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  Dz.U.2003  r.  Nr  47,  poz.  401.
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan
BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
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